



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE SUE, SUAP, AMBIENTE

DATA	21/11/2019
NUMERO	3653

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLA CURVA SUD DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS N.50/2016. CUP: C34C19000220004
CUP: C34C19000220004

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 33 del 7 agosto 2019 con cui al sottoscritto è stato conferito l'incarico dirigenziale del SETTORE EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE ed ha pertanto la competenza ad assumere il presente atto;

PREMESSO che le fortissime scosse di terremoto del 24/08/2016 e 26 - 30 ottobre 2016 e quelle successive del 18 gennaio 2017, che hanno colpito l'intero territorio comunale con evidenti danni sugli edifici pubblici e privati;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 09/10/2019 con la quale è stato approvato, il progetto definitivo "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLA CURVA SUD DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI";

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 3101 del 11/10/2019 con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, alla Società SPES ITALIA ENGINEERING SRL, con sede legale in Via Mazzini n. 17 Offida (AP), l'incarico della progettazione esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di demolizione della Curva sud dello Stadio Comunale del Duca;

DATO ATTO che il presente progetto esecutivo consiste nell'allestimento del cantiere e nell'esecuzione di tutte le operazioni individuate e quantificate finalizzate alla demolizione della Curva Sud, manufatto costituito principalmente in cemento armato, comprese tutte le operazioni di rimozione, smaltimento e recupero delle macerie.

L'intervento di demolizione in oggetto presenta vincoli operativi dettati dalle condizioni della struttura da demolire e dallo spazio in cui essa si colloca:

- Vincolo 1: struttura situata in adiacenza a strada ad intenso traffico;
- Vincolo 2: presenza di strutture vicine;
- Vincolo 3: ristretti spazi di manovra;

Fra le problematiche che occorre studiare con particolare attenzione in ambito urbano vi è senza dubbio quella relativa alla carenza di spazio e dunque alle difficoltà logistiche e di movimentazione

dei mezzi d'opera.

La soluzione più idonea, nel caso in esame, vista la vicinanza ad altre strutture e lo stato di danno dell'edificio oggetto di intervento oltre alla difficoltà di portare nell'area mezzi d'opera adeguati alla tipologia di intervento e quella della demolizione tradizionale mediante escavatore con braccio da demolizione UHD (Ultra High demolition). Vista la conformazione piano altimetria della curva Sud, l'intervento dovrà iniziare dal lato est della stessa e procedere verso ovest. Ciò faciliterà anche l'uscita dei mezzi di trasporto dall'area di cantiere e diretti verso le discariche autorizzate, che utilizzeranno la bretella stradale sita in adiacenza alla tribuna est ed attualmente chiusa al traffico. Si ritiene inoltre che la miglior metodica demolitiva e quella di operare dall'interno dello stadio.

VISTA l'entità e la specifica tipologia dell'intervento individuata nella categoria prevalente dei lavori – **OS23 - Demolizione di opere**, si ritiene opportuno procedere all'affidamento in appalto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c);

PRESO ATTO che il progetto è composto dal seguente quadro economico e dai seguenti elaborati

DEMOLIZIONE CURVA SUD DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA			
Quadro Economico			
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni (inclusi i costi per la sicurezza)		
		<i>Importi</i>	<i>Totali</i>
	A misura		
	A corpo	€ 242.670,51	
	Totale	euro	
B)	di cui per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	Costi per la sicurezza inclusi (L.R. 33/2008 art.5).	€ 3.168,53	
	Costi per la sicurezza aggiuntivi (L.R. 33/2008 art.6). A corpo	€ 5.904,20	
	Importo soggetto a ribasso	€ 233.597,78	
	Importo lavori a base d'asta		€ 242.670,51
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
		<i>Importi</i>	<i>Totali</i>
c1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (IVA COMPRESA)		
c2)	Rilievi accertamenti e indagini (IVA COMPRESA)		
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA COMPRESA)		
c4)	Imprevisti (IVA COMPRESA)		
c5)	Acquisti di materiali diretti dall'Amministrazione (IVA compresa)		
c6)	Accantonamento di cui all'Art.117 D.L.gs. 163/2006		
c7)	Spese tecniche per incarico progettazione definitiva, esecutiva coordinamento per la sicurezza e Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr. comprensivo di oneri e ritenute	€ 18.062,44	
c8)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, acquisizione pareri di legge IVA COMPRESA		
C9)	IVA 10% su lavori a base d'asta	€ 24.267,05	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	euro	€ 42.329,49
	Sommano		€ 285.000,00

tecnici:

ALL.1.01_R00 Relazione tecnico illustrativa

ALL.1.02_R00 Elenco Prezzi Unitari

ALL.1.03_R00 Analisi dei nuovi prezzi

ALL.1.04_R00 Computo metrico estimativo

ALL.1.05_R00 Quadro economico dei lavori

ALL.1.06_R00 Stima incidenza della sicurezza intrinseca

ALL.1.07_R00 Capitolato speciale di appalto

ALL.1.08_R00 Piano di sicurezza e coordinamento

ALL.1.09_R00 Cronoprogramma dei lavori

ALL.1.10_R00 Piano di gestione dei rifiuti

TAV.2.01_R00 Inquadramento - Documentazione fotografica

TAV.2.02_R00 Curva sud - stato di fatto

TAV.2.03_R00 Fasi di avanzamento della demolizione

TAV.2.04_R00 Layout di Cantiere

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 3243 del 22/10/2019 con la quale è stato approvato l'Avviso di Manifestazione di interesse al fine della preventiva ricognizione per l'individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari da invitare alla successiva procedura negoziata;

RILEVATO che il suddetto Avviso è stato pubblicato nell'Albo pretorio on-line, nel sito internet del Comune di Ascoli Piceno, per 15 (quindici) giorni consecutivi e che la data per la presentazione delle domande scadeva l' 11 Novembre 2019;

RILEVATO inoltre che sono pervenute manifestazioni di interesse superiore a 10 (dieci) e si è proceduto al sorteggio pubblico il giorno 18 Novembre 2019 di n. 14 (quattordici) operatori economici, secondo quanto disciplinato dall'avviso della manifestazione di interesse di cui al punto precedente, per ricondurre le ditte da invitare all'interno di tale soglia-limite, al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente il procedimento di selezione della controparte contrattuale, nonché nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30/07/2019, recante "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS.267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DI ASSESTAMENTO DI CUI ALL'ART.175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000" con la quale si è proceduti a finanziare l'opera di demolizione nel seguente modo:

- quanto ad € 88.000,00 con Avanzo Vincolato;
- quanto ad € 44.000,00 con Avanzo Destinato;
- quanto ad € 153.000,00 con Autofinanziamento;;

ACCERTATO che la somma complessiva del presente progetto pari ad € 285.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo di uscita 19410.2 del bilancio 2019;

EVIDENZIATO che, ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il CUP relativo alla presente opera è il seguente: **C34C19000220004**;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 02/04/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 17/05/2019 recante "Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) - 2019/2021 – Approvazione”;

DATO ATTO:

- che il RUP è individuato nella persona dell'Arch. Ugo Galanti;
- che in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario Generale;
- che il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla vigente legislazione sui LL.PP. e che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei termini fissati;
- che il provvedimento verrà contestualmente inoltrato all'Ufficio competente per la dovuta pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale (Albo Pretorio on line);

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:

- L'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- L'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 in materia di divulgazione di dati sensibili;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di approvare, il progetto esecutivo "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLA CURVA SUD DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI" redatto dalla Società SPES ITALIA ENGINEERING SRL, con sede legale in Via Mazzini n.17 Offida (AP) dell'importo complessivo di € 285.000,00;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 268.112,27 (già detratta della somma di € 16.887,73 impegno n. 2146 determinazione n. 3101 del 11/10/2019) così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce;
- 3) di procedere all'affidamento in appalto dei lavori di "*Demolizione della Curva Sud dello Stadio Cino e Lillo del Duca*" mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dalla legge n. 55 del 14/6/2019 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*), invitando i n.14 (quattordici) operatori economici, estratti nella seduta pubblica del 18/11/2019 come da verbale conservato in atti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (contratto da stipulare a corpo) determinato per un importo dei lavori pari ad € **233.597,78** soggetti a ribasso, ed € **9.072,73** non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza per un complessivo di € **242.670,51** Iva esclusa;
- 4) di dare atto che la procedura di gara sarà del tipo "telematica", attraverso la Piattaforma telematica GT-SUAM (raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ed accessibile dal profilo committente del Comune di Ascoli Piceno : www.comuneap.it);
- 5) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara soggetto a ribasso;
- 6) di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatto salvo se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all'espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto l'aggiudicazione dell'appalto;
- 7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011;

ANNO DI	IMPORTO	ANNO DI RISCOSSIONE E	IMPORTO
---------	---------	-----------------------	---------

IMPUTAZIONE		PAGAMENTO	
2019	€ 268.112,27	2020	€ 268.112,27

- 8) di accertare che il pagamento conseguente al presente provvedimento sia compatibile con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;
- 9) di dare mandato al Servizio C.U.C. – OO.PP di espletare la procedura di gara di cui al presente provvedimento e gli ulteriori adempimenti necessari;
- 10) di dare atto che:
 - L'Arch. Ugo Galanti è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
 - il CUP del progetto è il seguente: **C34C19000220004**;
- 11) di dare atto che il R.U.P. Arch. Ugo Galanti in qualità di Dirigente del Settore SUE SUAP AMBIENTE competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.42 del DLgs 18 aprile 2016 n.50;
- 12) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al DLgs n.33/2013 e s.m.i. e di assolvere l'obbligo di pubblicazione nel sito interno istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 comma 16 lett.b) e 32 della legge 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) de D. Lgs. n. 33/2013;
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente entro i termini di legge;
- 14) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.016		06.01	19410.2		2019
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
636	N. 0	€ 268.112,27	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEMOLIZIONE CURVA SUD STADIO CINO E LILLO DEL DUCA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
GALANTI UGO

Il Dirigente
GALANTI UGO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)